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Estudo Teécnico Preliminar 69/2024

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

Este documento tem por objetivo apresentar um estudo técnico preliminar para a aquisicao de um transformador de distribuicao
trifasico de 225 kVA, classe 15 kV, imerso em 6leo mineral, para substituicdo do transformador existente de 150 kVA. A
necessidade decorre de problemas de vazamento de 6leo e subdimensionamento do transformador atual devido ao aumento da
demanda elétrica.

Contexto

O transformador existente no poste, com capacidade de 150 kV A, apresenta vazamento de 6leo, indicando possiveis falhas
internas e risco iminente de queima. Além disso, o transformador atual esta subdimensionado frente ao aumento da demanda
elétrica da instalacdo, ocasionando riscos de sobrecarga, queda de tensdo e possiveis interrup¢des no fornecimento de energia.

Problemas Identificados

Vazamento de Oleo: O vazamento de 6leo no transformador atual pode levar a deterioracdo do isolamento, riscos de incéndio e
falhas catastréficas.

Subdimensionamento: Com o aumento da carga elétrica instalada, o transformador de 150 kVA ndo atende mais
adequadamente a demanda, aumentando o risco de sobrecarga e falhas no fornecimento de energia.

Objetivo

Garantir a continuidade e a qualidade do fornecimento de energia elétrica, bem como a seguranca da instalagdo, por meio da
substitui¢do do transformador existente por um novo transformador de maior capacidade (225 kVA).

Especificacoes Técnicas do Transformador

Transformador a Oleo 225KVA

— Poténcia: Transformador a Oleo de 225KVA;

— Classe: 15KV

- Tensdo Primaria: (V): 13800 A 10200

- Tensdo Secundaria: (V): 220/127 A 380/220

— Frequéncia: 60 Hz;

— Numero de Fases: 3 (Trifasico);

— Tipo de Isolagdo: Oleo Mineral;

— Nucleo: Chapa de Silicio;

— Com Gancho de suspensao

— Com Suporte de poste

— Com Suporte de para raio

— Com Vélvula de alivio

— Grau de Protecdo: IP54;

— Regime de servigo: Continuo 100%;

— Instalagdo: Ao Tempo;

— Pintura: Cor cinza

— Com Placa de Caracteristicas;

— Com Identificacdo do aterramento;

— Com Identificacdo das buchas

- Terminais de baixa tensdo com bandeira(Spade) de 4 furos;
— Fabricado e ensaiado conforme normas NBR: NBR-5440;
- Homologado

— 2 anos de garantia.

CONSTRU(;AO DO TRANSFORMADOR A OLEO 225KVA:
— Os enrolamentos sdo produzidos utilizando cobre e revestidos com material isolante. Eles sdo imersos em dleo isolante mineral
e fabricados em um ambiente controlado e apropriado.
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— O nuicleo magnético é composto por laminas de aco silicio, o que contribui para o desempenho eficiente do transformador.
— Para otimizar a dissipacdo de calor, sdo incorporados radiadores. Isso permite ao transformador operar em temperaturas mais
baixas em comparacdo com transformadores a seco.

Seguranca e Confiabilidade
A substitui¢do do transformador com vazamento de 6leo por um novo equipamento reduz significativamente os riscos de falhas,
incéndios e interrupgdes no fornecimento de energia, melhorando a confiabilidade e a seguranca da instalagdo elétrica.

Eficiéncia Energética
O novo transformador, com especificagOes atualizadas e maior capacidade, proporcionard uma opera¢do mais eficiente,
reduzindo perdas elétricas e melhorando a qualidade do fornecimento de energia.

Consideracoes Finais

Diante dos problemas identificados e da necessidade de adequagdo a nova demanda elétrica, a aquisicdo de um transformador de
225 kVA se mostram imprescindiveis. Este investimento garantird a continuidade, a seguranca e a eficiéncia do fornecimento de
energia elétrica, atendendo as necessidades atuais e futuras.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenador Geral de Infraestrutura e Servigo

srio B liveira Présperi
IFSULDEMINAS Campus Muzambinho Gregorio Barroso de Oliveira Prosperi

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Introducao
Este documento estabelece 0s requisitos necessarios para a aquisicdo de um transformador de
distribuicéo trifasico de 225 kVA, classe 15 kV, imerso em 6leo mineral.

Requisitos da Contratacao

Fornecimento do Transformador: O transformador deve ser novo, sem uso anterior, e atender a
todas as especificagfes técnicas mencionadas.

Conexao dos Cabos: Conexdo de todos os cabos elétricos necessarios para a operagao do
novo transformador.

Homologacdo do Transformador

O transformador fornecido deve ser homologado por 6rgdo competente, conforme as normas e
regulamentacdes vigentes. O fornecedor deve apresentar documentacdo comprobatéria da
homologac¢éo antes da entrega do equipamento.

Condicdes Comerciais
Prazo de Execucdo

O prazo para fornecimento do transformador, ndo deve exceder 10 dias corridos a partir da
data de assinatura do contrato.
Garantia

O fornecedor deve oferecer garantia minima de 24 meses para o transformador fornecido,
cobrindo defeitos de fabricacdo e de materiais.
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5. Levantamento de Mercado
Introducao:

O presente documento visa justificar o levantamento de mercado realizado para a contratacao
do fornecimento de um transformador de poténcia de 225 kVA. O levantamento de mercado
seguiu uma metodologia estruturada para assegurar a escolha da melhor proposta em termos
de custo-beneficio, conforme as normativas vigentes.

Metodologia do Levantamento de Mercado

Cotacao Preliminar com Fornecedor Regional Inicialmente, foi realizada uma cotacéo
preliminar por telefone com um fornecedor regional especializado em equipamentos de
distribuicdo elétrica. Essa cotacdo forneceu uma referéncia inicial de preco e possibilitou a
avaliacao de especificacdes técnicas e condi¢des de fornecimento.

Consulta de Preco no Sistema Sinapi Subsequentemente, foi realizada uma consulta no
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil (Sinapi) da Caixa
Econdbmica Federal. Este sistema oferece uma base de dados atualizada e detalhada de
precos de materiais e servicos utilizados em obras publicas, servindo como uma importante
referéncia de mercado.

Cotacdao no Sistema de Pesquisa de Precos do Governo Federal Para assegurar a
conformidade com as melhores préaticas de mercado e a legislacdo vigente, foi realizada uma
cotacdo no Sistema de Pesquisa de Precos do Governo Federal. Este sistema, regulamentado
pela Instrucdo Normativa N SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021, proporciona uma
metodologia padronizada para a obtencdo de precos referenciais, garantindo transparéncia e
competitividade no processo de contratacao.

Resultado do Levantamento de Mercado

A andlise das cotacdes obtidas permitiu identificar a mediana dos precos praticados no
mercado. Esta mediana, encontrada no Sistema de Pesquisa de Precos do Governo Federal,
foi de R$40.333,30 e sera utilizada como valor de referéncia para a contratagdo, assegurando
gue a escolha do fornecedor e dos servigos associados seja economicamente vantajosa e
tecnicamente adequada.

Fornecedor Regional: A cotag&o preliminar indicou um valor inicial, mas foi utilizada
principalmente para compreensao das especificacbes e condi¢des do mercado local.

Sistema Sinapi: A consulta ao Sinapi forneceu um valor referencial que corroborou a
necessidade de um investimento dentro de padrdes reconhecidos nacionalmente para este tipo
de equipamento.

Sistema de Pesquisa de Precos do Governo Federal: A cotacdo realizada neste sistema,
gue segue a Instrugcdo Normativa N SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021, resultou na
mediana dos precos de mercado de R$ 40.333,30, a qual ser utilizada como base de
referéncia para a licitacéo.

3de8



UASG 158303 Estudo Técnico Preliminar 69/2024

Conclusao

O levantamento de mercado realizado seguiu uma metodologia criteriosa e estruturada,
envolvendo multiplas fontes de cotag@es, incluindo fornecedores regionais, bases de dados
nacionais e sistemas governamentais de pesquisa de precos. O uso da mediana dos precos
obtidos no Sistema de Pesquisa de Precos do Governo Federal, conforme orientado pela
Instrucdo Normativa N SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021, assegura a contratacao de um
transformador de poténcia de 225 kVA em condi¢cdes vantajosas, promovendo a
economicidade e a eficiéncia na aplicacdo dos recursos publicos.

6. Descricao da solucao como um todo
Introducao

A presente descricdo detalha a solucdo completa para a aquisicdo de um transformador de
poténcia de 225 kVA, incluindo as exigéncias relacionadas a garantia. A solugéo foi escolhida
com base em justificativas técnicas e econémicas, conforme disposto no inciso IV, art. 7° da IN
40/2020, e atende aos requisitos estabelecidos no art. 7°, §2°.

Descricao da Solucao

Fornecimento do Transformador A solucdo envolve a aquisicdo de um transformador de
poténcia de 225 kVA, trifasico, classe 15 kV, imerso em 6Gleo mineral. Este transformador
substituirdA o equipamento atual de 150 kVA, que estd com vazamento de O6leo e
subdimensionado devido ao aumento da demanda elétrica.

Homologacdo O transformador fornecido deve ser homologado por 6rgdo competente,
conforme as normas e regulamentacdes vigentes. A documentacdo comprobatéria da
homologac¢éo deve ser apresentada antes da entrega do equipamento.

Garantia

¢ Garantia do Equipamento: O fornecedor deve oferecer uma garantia minima de 24
meses para o transformador fornecido, cobrindo defeitos de fabricacdo e de materiais.

Justificativas Técnica e Econdmica

Justificativa Técnica A substituicdo do transformador atual de 150 kVA por um novo
transformador de 225 kVA é tecnicamente justificada pelos seguintes motivos:

* Aumento da Capacidade: O transformador atual esta subdimensionado frente ao
aumento da demanda elétrica. A nova capacidade de 225 kVA garantira a operacao
segura e eficiente da instalacéo.

* Seguranca Operacional: O vazamento de 6leo no transformador atual representa um
risco significativo de falhas e incéndios. O novo transformador, homologado e com
especificacbes atualizadas, proporcionara maior segurancga.

Justificativa Econdmica A escolha da solucao proposta é economicamente justificada pelos
seguintes fatores:
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* Reducao de Riscos e Custos de Manutencao: A substituicdo do transformador antigo
por um novo equipamento reduzira significativamente os riscos de falhas e os custos de
manutencao corretiva.

¢ Eficiéncia Energética: O novo transformador, com especificacfes modernas,
proporcionara uma operacdo mais eficiente, resultando em economia de energia e
reducao de perdas elétricas.

* Custo-Beneficio: A mediana dos precos obtidos no Sistema de Pesquisa de Precos do
Governo Federal foi de R$ 36.800,00, valor utilizado como referéncia para a licitagao.
Esta abordagem garante que a contratacéo seja realizada com base em precos justos e
competitivos, promovendo a economicidade na aplica¢éo dos recursos publicos.

Conclusao

A solucdo proposta para a aquisicdo de um transformador de poténcia de 225 kVA atende as
necessidades técnicas e operacionais, garantindo seguranca, eficiéncia e conformidade com as
normas vigentes. A inclusdo de uma garantia abrangente para o equipamento, assegura a
continuidade do funcionamento e a protecdo do investimento realizado. A escolha da mediana
dos precos de mercado, conforme a Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de
2021, e a IN 40/2020, assegura a transparéncia e a eficiéncia econémica da contratacéo.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa das quantidades a serem contratadas para o fornecimento de um transformador de poténcia de 225 kVA é justificada
pela necessidade de substituir o equipamento atual, que apresenta vazamento de 6leo e esta subdimensionado para a demanda
elétrica crescente. A substituicdo é essencial para garantir a seguranga e a eficiéncia do fornecimento de energia. Assim, a
aquisicdo do novo transformador visa atender a demanda elétrica atual e as projecoes de aumento futuro, assegurando a
continuidade e a confiabilidade das operagdes.

CAT- ESPECIFICACAO
ITEM MAT SINAPI DETALHADA

Transformador a Oleo 225KVA

L Poténcia: Transformador a Oleo de 225KVA;
- Classe: 15KV

- Tensdo Primdria: (V): 13800 A 10200

- Tensdo Secundaria: (V): 220/127 A 380/220
— Frequéncia: 60 Hz;

- Numero de Fases: 3 (Trifasico);

L Tipo de Isolacdo: Oleo Mineral;

- Nicleo: Chapa de Silicio;

— Com Gancho de suspensao

- Com Rodas;

- Com Suporte de poste

- Com Suporte de para raio

- Com Valvula de alivio

- Grau de Protecgdo: IP54;

- Regime de servigo: Continuo 100%;

- Instalacdo: Ao Tempo; R$ R$
- Pintura: Cor cinza munsell N6,5; UNIDADE 40.333,30040.333,30
- Com Placa de Caracteristicas;

- Com Identificacdo do aterramento;

- Com Identificacdo das buchas

- Terminais de baixa tensdo com bandeira(Spade) de 4 furos;

[UN. QTDIUNIT. [TOTAL

ey

1 477058]102107
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- Fabricado e ensaiado conforme normas NBR: NBR-5440;

- Homologado

- 2 anos de garantia.

CONSTRUCAO DO TRANSFORMADOR A OLEO 225KVA:

— Os enrolamentos sao produzidos utilizando cobre e revestidos
com material isolante. Eles sdo imersos em 6leo isolante mineral e
fabricados em um ambiente controlado e apropriado.

- O nicleo magnético é composto por laminas de aco silicio, o que
contribui para o desempenho eficiente do transformador.

- Para otimizar a dissipacdo de calor, sdo incorporados radiadores.
[sso permite ao transformador operar em temperaturas mais baixas
em comparagdo com transformadores a seco.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 40.333,30

O valor estimado esté alinhado com os precos praticados no mercado.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A contratagdo para o fornecimento de um transformador de poténcia de 225 kV A ndo serd parcelada, sendo executada em uma
unica parcela com a contratacdo de uma unica empresa para o fornecimento do equipamento.

Esta decisao é justificada pela necessidade de garantir a integracéo total entre o fornecimento do transformador, assegurando a
compatibilidade técnica e a responsabilidade unificada pelo projeto.

Além disso, o parcelamento do objeto poderia resultar em perda de economia de escala e aumento nos custos, contrariando os
principios de economicidade e eficiéncia. Neste caso, a execugao tinica é a op¢do mais vantajosa para a Administragao.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Atualmente, ndo hé na Instituicdo a contratagdo de servigos correlatos ou interdependentes. No futuro, o transformador retirado
sera levado para recondicionamento e servird como peca de reposi¢do, caso necessdrio.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratagdo ndo estava planejada no PGC de 2024. Mas como o gerador de 150kV A, instalado proximo ao predio pedagégico
da veterindria, esta apresentando vazamentos significativos de 6leo, é necessario a substiuicdo do equipamento. Este problema
foi detectado durante as inspe¢Ges de rotina realizadas nas tltimas semanas.

O desempenho do gerador estd comprometido, aumentando o risco de falha durante uma necessidade critica de fornecimento de
energia, o que pode levar a paradas inesperadas nas operacdes.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
A contratacdo para o fornecimento de um transformador de poténcia de 225 kVA visa alcangar uma série de beneficios diretos e

indiretos, contribuindo para a efetividade, desenvolvimento sustentdvel, economicidade, eficacia, eficiéncia e melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis.

Beneficios Diretos
Seguranca e Confiabilidade A substituicdo do transformador atual, que apresenta vazamento de 6leo e estd subdimensionado, por
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um novo transformador de 225 kVA, garantird maior seguranca e confiabilidade no fornecimento de energia elétrica, evitando
riscos de falhas, incéndios e interrup¢des no fornecimento.

Atendimento a Demanda Com a instalacdo do novo transformador, sera possivel atender a demanda elétrica atual e as projecoes
futuras, evitando sobrecargas e quedas de tensdo, o que assegura a continuidade das operacdes e a qualidade dos servigos
prestados pela instituicao.

Eficiéncia Energética O novo transformador, com especifica¢cdes técnicas atualizadas, proporcionard uma operagao mais
eficiente, reduzindo as perdas elétricas e contribuindo para a otimizacdo do consumo de energia.

A contratagdo para o fornecimento de um transformador de poténcia de 225 kVA trard beneficios significativos a instituigdo,
melhorando a seguranca, a confiabilidade e a eficiéncia energética.

13. Providencias a serem Adotadas

A instituicdo possui um quadro de pessoal capacitado para o acompanhamento e fiscalizagdo desta contratagdo. Portanto, ndo sdo
necessdrias providéncias adicionais quanto a capacitacdo de servidores ou adequagdo do ambiente da organizacao para a gestdo
contratual.

O ambiente da organizagdo esté preparado para receber e operar o novo transformador de 225 kVA. As instalagOes ja possuem a
infraestrutura necessdria para a instalacdo e funcionamento do equipamento, ndo sendo necessarias adequagdes adicionais.

14. Possiveis Impactos Ambientais

O transformador atual apresenta vazamento de 6leo, o que pode levar a contaminacdo do solo e dos leng6is freaticos. O 6leo
mineral utilizado como isolante no transformador é considerado um poluente perigoso e seu vazamento continuo representa um
risco ambiental significativo.

O subdimensionamento do transformador atual causa aquecimento excessivo, o que aumenta o consumo energético e reduz a
eficiéncia do sistema elétrico. Este aumento no consumo energético resulta em uma maior demanda de geracdo de energia,
contribuindo indiretamente para a emissdo de gases de efeito estufa e outros poluentes associados a geracao de energia elétrica.

A substitui¢do do transformador atual por um novo transformador de 225 kVA eliminard o vazamento de 6leo, prevenindo a
contaminagdo do solo e dos lengdis freaticos. O novo equipamento serd instalado seguindo todas as normas ambientais e de
seguranca.

A prevencdo da contaminacdo do solo e a melhoria da eficiéncia energética sdo beneficios ambientais significativos desta

contratacdo. A implementacdo dessas medidas assegura a conformidade com as normativas ambientais e promove a
sustentabilidade das operagdes da instituicdo.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratagdo para o fornecimento de um transformador de poténcia de 225 kV A é viavel e necessaria por vérios

motivos:

Substituicdo do Equipamento Antigo: O transformador atual de 150 kVA apresenta vazamento de 6leo e estd subdimensionado, o
que representa riscos de seguranca e operacionais. A substitui¢do eliminara o risco de contaminagdo do solo e garantira a
seguranca e confiabilidade do fornecimento de energia.
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Atendimento a Demanda Atual e Futura: A demanda elétrica da instalagdo tem crescido e continuard a crescer, superando a
capacidade do transformador atual. Um transformador de 225 kVA é adequado para atender as necessidades presentes e futuras,
evitando sobrecargas e interrupgoes.

Eficiéncia Energética: O novo transformador proporcionara uma operagdo mais eficiente, reduzindo o consumo energético e as
perdas elétricas, resultando em economia de custos operacionais.

Essa contratagdo é, portanto, tecnicamente justificada, economicamente vantajosa e ambientalmente sustentavel, promovendo a
segurangca e a eficiéncia das operagdes da instituicao.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

1Y
tf Assinou eletronicamente em 17/07/2024 as 09:02:13.

GREGORIO BARROSO DE OLIVEIRA PROSPERI

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 16/07/2024 as 15:38:56.
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