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Estudo Teécnico Preliminar 72/2024

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

2.1. A necessidade de novos itens para o setor de apicultura deve-se ao desgaste e deterioracdo dos equipamentos,
comprometendo a seguranga e eficiéncia das atividades. A atualizacdo tecnoldgica e a expansdo das atividades requerem
equipamentos modernos e adequados. A conformidade com normas de seguranca e a manutencdo da qualidade das pesquisas e
ensino também sdo fundamentais. Assim, garantir novos itens é essencial para a continuidade e qualidade das operagdes apicolas.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenacdo Geral de Produgdo Juliano Francisco Rangel

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1. Os materiais que serdo adquiridos por meio dessa compra deverdo atender as especificagdes minimas
conforme descrito na Tabela do item 7, deverdo também serem observados os subitens 4.2 e 4.3.

4.2. Da entrega e critérios de aceitacao do objeto

4.2.1 O prazo de entrega dos materiais é de 15 (quinze) dias, contados do a partir do recebimento da nota de
empenho, conforme quantidades estipuladas no empenho, no seguinte endereco no IFSULDEMINAS-CAMPUS
MUZAMBINHO situado na Estrada de Muzambinho KM 35 — Bairro Morro Preto, Muzambinho— MG, CEP: 37.890-
000;

4.2.2. Os materiais serdo recebidos provisoriamente no prazo de 3 dias, a partir da entrega, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagbes
constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

4.2.3 Os materiais poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacbes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar
da notificacédo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

4.2.4. Os materiais serdo recebidos definitivamente no prazo de 03 (trés) dias, contados do recebimento provisorio,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

4.2.5. O recebimento provisorio ou definitivo dos materiais ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugédo do contrato.
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4.2.6. Os materiais relacionados no termo de referéncia do processo licitatério, deverdo ser entregues e
armazenados, por conta da empresa contratada, no local indicado pelo responsavel do recebimento provisorio.

4.2.6.1 Todos os custos com equipamentos, mao de obra e outros que se fizerem necessarios para a descarga dos
materiais, correrdo por conta da empresa contratada.

4.3. Obrigacdes da Contratada

4.3.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigag6es constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo do objeto e, ainda:

4.3.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificacdes, prazo e local constantes no
Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacbes
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

4.3.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27,
do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

4.3.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com
avarias ou defeitos;

4.3.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

4.3.1.5. manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condi¢des de habilitacéo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

4.3.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execucéo do contrato.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Os itens mencionados no subitem 7, sdo frequentemente adquiridos por empresas privadas e 6rgdos publicos
no Brasil. A obtencdo desses produtos é facilitada devido a presenca de diversas empresas especializadas na
comercializacdo desses insumos. Essas fontes foram minuciosamente verificadas por meio de pesquisas de
mercado, contribuindo para o levantamento de fornecedores confiaveis e a definicdo de precos de referéncia.

6. Descricao da solucdao como um todo

6.1. Os objetivos incluem garantir seguranca e eficiéncia, atualizar equipamentos e assegurar conformidade com normas. As
metas sdo substituir equipamentos obsoletos, reduzir o tempo das atividades, aumentar a participagdo e alcancar total
conformidade. Os beneficios incluem maior seguranca, melhoria na produtividade, resultados de pesquisa mais precisos e
enriquecimento das atividades de ensino e extensdo.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
7.1 Para a estimativa das quantidades a serem adquiridas foi levado em consideragdo as aquisi¢bes de anos
passados, visando atender o periodo de doze meses que € o mesmo periodo da validade da ata de registro de

precos.

7.2. O quantitativo necessario para atender a demanda do Campus Muzambinho, encontra-se descrito abaixo:

|Itern|Descrig€10 Catmat |Unid. |Quant. [Valor Unit.|Valor Total
Garfo Desoperculador de quadros de mel 100% em Aco Inox, nas
medidas: 21 x 7,5 x 1,5 cm, Peso aproximado do produto: 120 g

1 466306 |Unid. |20 R$ 151,90 [R$ 3.038,00

Caixa para apicultura, modelo langstroth para Apis melifera,
fabricados em eucalipto contendo: tampa, fundo, ninho, melgueira,
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quadros para ninho montados com ilhds e aramados , quadros de
para melgueira montados com ilh6s e aramado. Dimensdes da caixa
montada: 44 cm x 42 cm x 58 cm, Tampa: 4 cm x 42 cm x 56 cm,
Fundo: 4 cm x 41 cm x 58 cm, Ninho: 24,5 cm x 41 cm x 50,5 cm,
[Melgueira: 14,5 cm x 41 cm x 50,5 cm, Vareta superior dos
quadros:1,5 cm x 2,3 cm x 48,1 cm, Vareta inferior dos quadros:
1,2 cm x 1,8 cm x 45 cm, Laterais dos quadros de Ninho: 1 cm x
3,5 cm x 23,3 cm e Laterais dos quadros de Melgueira: 1 cm x 3,5
cm x 13,5 cm.

248373

(Unid.
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50

R$ 378,89

R$ 18.944,50

[Macacdo de Apicultura (Calga + jaleco com méscara), Malha 100%
Anti Ferroadas. Material100 % Poliamida com 5 milimetros de
camadas, com elastico nas extremidades. Mascara de Excelente
Visibilidade, elasticos reforcados nas extremidades e regulagem
nos punhos, com duplo fechamento, ziper e velcro. tamanho XGG

607335

[Unid.

R$ 447,75

R$ 2.238,75

[Macac@o de Apicultura (Calga + jaleco com mascara), Malha 100%
IAnti Ferroadas. Material100 % Poliamida com 5 milimetros de
camadas, com eldastico nas extremidades. Mascara de Excelente
Visibilidade, elasticos reforcados nas extremidades e regulagem
nos punhos, com duplo fechamento, ziper e velcro. GG

607335

[Unid.

15

R$ 447,75

R$ 6.716,25

[Macacao de Apicultura (Calga + jaleco com mascara), Malha 100%
Anti Ferroadas. Material 100 % Poliamida com 5 milimetros de
camadas, com elastico nas extremidades. Mascara de Excelente
Visibilidade, elasticos reforcados nas extremidades e regulagem
nos punhos, com duplo fechamento, ziper e velcro. Tamanho G

607335

(Unid.

15

R$ 447,75

R$ 6.716,25

[Macacdo de Apicultura (Calga + jaleco com méscara), Malha 100%
Anti Ferroadas. Material 100 % Poliamida com 5 milimetros de
camadas, com elastico nas extremidades. Mascara de Excelente
Visibilidade, elasticos reforcados nas extremidades e regulagem
nos punhos, com duplo fechamento, ziper e velcro. Tamanho M

607335

[Unid.

15

R$ 447,75

R$ 6.716,25

Fumegador para uso apicola em Aco Inox (AISI 304) 6 Litros.
Caracteristicas: Capacidade da Fornalha: 6 litros, Material: Corpo
fabricado em ago inoxidavel AISI 304. Dimensdes: Altura da
Fornalha: 32 cm, Diametro da Fornalha: 14 cm, Foles: Medindo 30
x 22 cm, confeccionados em courvin. Peso Liquido: 3,400 kg,

A cessorios Inclusos: Grelha, Bico de Pato.

610379

[Unid.

10

R$ 666,50

R$ 6.665,00

[Mesa Desoperculadora com Aba Lateral - 25 Quadros"
lequipamento utilizado na apicultura para facilitar o processo de
desoperculacdo, que envolve a remogao da camada de cera que
cobre os alvéolos dos quadros de colmeias, permitindo o acesso ao
mel. Acomoda até 25 quadros de colmeia simultaneamente.
Torneira corta pingos 38mm, 4 Pés em tubo de aco inox 30x30mm,
Corpo da mesa com caimento para a coleta no mel, Bordas
reforcadas, Acompanha Aba lateral, Peneira em malha inoxidavel
separadora de impureza em todo o interior da mesa.

610309

(Unid.

R$
3.390,00

R$ 20.340,00

Fogao Industrial 2 Bocas 5 Caulins com Registro e Mangueira
INBR 13419, 5 caulins por boca (Bicos espalhadores de chama em
cada boca) de facil reposicdo. 2 Registro de fechamento do gés.,
(instalado no fogdo - ver fotos)Acompanha registro borboleta de
[passagem para botijdo do gas., 2 Bocas com manipuladores
individuais. Funcionamento a gas., Acendimento manual. Estrutura
de metal aco carbono Acabamento em pintura eletrostatica,
bicromatizada, zincada de alta qualidade que protege o produto
contra ferrugem.

Dimens6es minimas:

L = 500mm

P = 250mm

A ¢/ pé = 750mm

A s/ Pé = 150mm

344111

Unid.

R$ 609,51

RS 2.438,04

10

Peneira em Aco Inox Polido AISI 304, Tela malha 18, para Pré-
Filtragem do Mel em Balde. medidas de 245mm de didmetro x
70mm de altura, juntamente com 3 algas, proporcionam praticidade

319996

(Unid.

10

R$ 324,99

R$ 3.249,90
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e durabilidade.
Balde para Mel com capacidade de 25kg, fabricado em Ao Inox

11 AISI 304. Com alca 479449 |Unid. |10 R$ 549,10 |R$ 5.491,00
Bisnaga Cristal Pet Para Embalar Mel em formato cilindrico com . R$
12 capacidade para 350ml1/500g, com tampa. 608461  [Miheiro 5 1.850,00 RS 9.250,00
Bisnaga Transparente Para Embalar Mel em formato cilindrico com . R$
1 461  [Milh 1 RS 16.
3 capacidade de 250ml/350g, com tampa. 60846 ilheirojl0 1.650,00 $16.500,00

Frasco Pet Ambar Com Gotejador 30ml, para armazenamento de

bropolis. Com tampa 414489 (Unid. 1000 |R$3,25 |R$3.250,00

Total R$ 111.553,94

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 111.553,94

8.1. O valor total da compra encontra-se disposto na tabela do subitem 7. Os comprovantes das cotagfes para a
estimativa do valor médio de cada item estara anexa ao processo licitatério.

8.2. Fonte(s) de pesquisa utilizada(s):

(x) Painel de Precos, disponivel no endereco eletrénico - https://pesgpreco.estaleiro.serpro.gov.br/pesquisa-precos-
frontend/pesquisa;

() ContratagGes similares de outros entes publicos, em execugdo ou concluidos nos 180 (cento e oitenta) dias
anteriores a data da pesquisa de precos;

(x) Pesquisa publicada em midia especializada, sitios eletrdnicos especializados ou de dominio amplo, desde que
contenha a data e hora de acesso;

() Pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas ndo se diferenciem em mais de 180 (cento e
oitenta) dias.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Trata-se de um processo de aquisicdo de equipamentos para o setor de apicultura campus, dividido em itens
gue podem ser recebidos de forma parcelada, ja que o orgamento do campus é recebido de forma parcelada do
Governo Federal. A solugdo em questdo estad dividida em 14 (quatorze) itens que poderdo ser fornecidos por

empresas distintas, bastando apenas seguir as especificagdes técnicas dos materiais e demais regras inerentes ao
certame licitatorio.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. A aquisicéo deste material ndo possui correlacdo com os processos licitatérios dos anos anteriores.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. O alinhamento dos itens em relacdo ao Plano Geral de Contragbes encontram-se na requisi¢cdo do processo
licitatorio.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1

® Maior Seguranca: A substituicdo de equipamentos desgastados e deteriorados assegura a seguranca dos apicultores,
prevenindo acidentes e garantindo um ambiente de trabalho seguro.

® Melhoria na Eficiéncia: Equipamentos modernos e adequados reduzem o tempo das atividades, aumentando a
eficiéncia e produtividade das operacdes apicolas.

® Atualizacdo Tecnolégica: A modernizacao dos equipamentos permite a adogdo de tecnologias avangadas, melhorando a
qualidade e precisdo dos resultados das pesquisas.

® Conformidade com Normas: A aquisi¢do garante a conformidade com normas de seguranca e qualidade, evitando
possiveis penalidades e garantindo a continuidade das atividades.

® Qualidade do Ensino: A melhoria nas condigdes e equipamentos enriquece as atividades de ensino e extensao,
proporcionando aos estudantes um aprendizado pratico e atualizado.

® Sustentabilidade: A escolha de equipamentos eficientes em energia e materiais duraveis promove praticas sustentaveis,
reduzindo a pegada de carbono e minimizando desperdicios.

13. Providéncias a serem Adotadas
13.1 A Coordenacéo Geral de Produgéo (CGP) realizou uma andlise preliminar para avaliar os impactos decorrentes
da ndo aquisicdo incluem possiveis penalidades legais por ndo conformidade, poluicdo do solo e das &aguas

subterraneas, aumento de riscos a saude publica, desvalorizagdo da propriedade e comprometimento da
sustentabilidade a longo prazo devido a gestéo inadequada de residuos.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1 A aquisi¢cdo do material ndo ocasiona impactos ambientais.

15. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratagdo de novos equipamentos para o setor de apicultura no campus de Muzambinho é vidvel e necessdria para garantir a
seguranca dos apicultores, aumentar a eficiéncia e produtividade das operac¢des, e manter a conformidade com normas de
seguranca e qualidade. A modernizacdo dos equipamentos também enriquece o ensino e a pesquisa, proporcionando aprendizado
pratico e atualizado, além de promover praticas sustentaveis. Os quantitativos foram calculados conforme a demanda,
assegurando o atendimento das necessidades do setor.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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RODRIGO JOSE BATISTA

Agente de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 23/07/2024 as 13:16:26.

JULIANO FRANCISCO RANGEL

Coordenador Geral de Producéo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 23/07/2024 as 13:18:13.
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Estudo Teécnico Preliminar 77/2024

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

2.1. As necessidades identificadas para a aquisi¢do de ferramentas para o setor de producado do Instituto Federal de Muzambinho
incluem a obtencdo de ferramentas especificas para as diversas atividades agricolas, a substituicdo de ferramentas desgastadas ou
obsoletas, a priorizacdo de modelos ergonémicos para promover seguranca e conforto, a inclusdo de equipamentos de
manutencdo e conservagdo, e o atendimento as demandas de producdo da fazenda. Ao enderecar essas necessidades, a aquisicdo
de ferramentas contribuird para a eficiéncia, produtividade e seguranca no ambiente de trabalho, alinhando-se aos objetivos
institucionais do Instituto de Muzambinho. Este processo se trata de itens desertos e que tiveram os fornecedores desclassificados
por ndo atenderem as caracteristicas necessdrias do pregdo 90612/2024.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenacdo Geral de Produgao Juliano Francisco Rangel

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. Os materiais que serdo adquiridos por meio dessa compra deverdo atender as especificagdes minimas
conforme descrito na Tabela do item 7, deverdo também serem observados os subitens 4.2 e 4.3.

4.2. Da entrega e critérios de aceitacao do objeto

4.2.1 O prazo de entrega dos materiais é de 15 (quinze) dias, contados do a partir do recebimento da nota de
empenho, conforme quantidades estipuladas no empenho, no seguinte endereco no IFSULDEMINAS-CAMPUS
MUZAMBINHO situado na Estrada de Muzambinho KM 35 — Bairro Morro Preto, Muzambinho— MG, CEP: 37.890-
000;

4.2.2. Os materiais serdo recebidos provisoriamente no prazo de 3 dias, a partir da entrega, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacéo, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagbes
constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

4.2.3 Os materiais poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacbes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar
da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.
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4.2.4. Os materiais serdo recebidos definitivamente no prazo de 03 (trés) dias, contados do recebimento provisorio,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

4.2.5. O recebimento provisoério ou definitivo dos materiais ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugado do contrato.

4.2.6. Os materiais relacionados no termo de referéncia do processo licitatério, deverdo ser entregues e
armazenados, por conta da empresa contratada, no local indicado pelo responsavel do recebimento provisorio.

4.2.6.1 Todos os custos com equipamentos, mao de obra e outros que se fizerem necessarios para a descarga dos
materiais, correrdo por conta da empresa contratada.

4.3. Obrigacdes da Contratada

4.3.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto e, ainda:

4.3.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicdes, conforme especificacdes, prazo e local constantes no
Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacdes
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

4.3.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27,
do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

4.3.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com
avarias ou defeitos;

4.3.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, 0s
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

4.3.1.5. manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

4.3.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execugéo do contrato.

5. Levantamento de Mercado

5.1. As ferramentas mencionados no subitem 7, sé@o frequentemente adquiridos por empresas privadas e 6rgaos
publicos no Brasil. A obtencao desses produtos é facilitada devido a presencga de diversas empresas especializadas
na comercializacdo desses insumos. Essas fontes foram minuciosamente verificadas por meio de pesquisas de
mercado, contribuindo para o levantamento de fornecedores confiaveis e a definicdo de precos de referéncia.

6. Descricao da solucdao como um todo

6.1. A contratacdo de uma empresa especializada para o fornecimento de ferramentas para o setor de produgédo é
essencial para atender integralmente as demandas do IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho, conforme
especificado no item 7. Ressalta-se a extrema importancia de frisar que a ndo aquisicdo desses materiais solicitados
pode acarretar prejuizos significativos a instituicao.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
7.1 Para a estimativa das quantidades a serem adquiridas foi levado em consideragdo as aquisi¢cdes de anos
passados, visando atender o periodo de doze meses que é o mesmo periodo da validade da ata de registro de

precos.

7.2. O quantitativo necessario para atender a demanda do Campus Muzambinho, encontra-se descrito abaixo:
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|Itern|Descri(;50 Unid. |Quant.|Valor Unit [Valor Total
Pulverizador Costal. Descricdo: tanque de 20 litros em polietileno, peso de 5 kg,
camara de compensagdo de latdo, bomba tipo pistdo, cintas reguldveis.
Acessorios: 1)Trés bicos com angulo de aplicagdo120°, escala de pressdo 30 a
120 1bf/pol, com indugdo de ar de segunda geracéo, formato do jato tipo leque
plano padrio, identificacdo de vazdo pela cor (norma iso), material de fabricagdo
de plastico. 2) Trés bicos com angulo de aplicagdo de 80°, escala de presséo de
30 a 60 Ibf/pol®, formato do jato leque plano uniforme, material de fabricacdo de
plastico. 3) Trés bicos com angulo de aplicagdo de 80° de escala de pressdo45 a
150 1bf/pol?, formato do jato cone, material de fabricacdo de plastico. Exemplo:
jacto PJH.

Bico ceramico para pulverizagdo com angulo de aplicagdo de 80°, escala de

2 |pressdo de 30 a 60 Ibf/pol’, vazdo 0,48 a 0,95 I/min, formato do jato leque plano |Unid. {30 R$ 11,76 |R$ 352,80
uniforme.

Unid. |20 R$ 527,94 [R$ 10.558,80

Enxada Tradicdo Goivada olho soldado n® 34, utilizada em trabalhos de
jardinagem, construgdo civil e agricultura, forjada em ago-carbono, temperada
lem todo o corpo da peca, com pintura eletrostatica a pé contra oxidacdo.
Comprimento de corte 34 cm, concavidade de 12 mm, altura central de falha 19
cm, espessura lateral superior de 2 mm e didmetro do furo 38 x 38 mm. Ex: Fuzil
34, Alianga 34.

Enxada Tradicdo Goivada olho soldado n® 36, utilizada em trabalhos de
jardinagem, construgdo civil e agricultura, forjada em ago-carbono, temperada
em todo o corpo da peca, com pintura eletrostatica a p6 contra oxidagdo. Ex:
Fuzil 36, Alianca 36.

Enxaddo temperado em todo o corpo da peca, olho soldado. Fabricado em aco
carbono especial de alta qualidade, com pintura eletrostatica a pé contra
oxidacdo. Possui olho de 38 mm de didmetro, 200mm de altura e 130 mm de
largura

Unid. 150 |R$98,90 |[R$ 14.835,00

Unid. 100 |R$ 110,00 |R$ 11.000,00

Unid. |30 R$ 91,87 |R$ 2.756,10

Facdo com uma lamina de aco inox de 12" de comprimento e 1.5 mm de largura,
cabo de aluminio

[Magarico Lanca Chamas Longo Reto 85cm P13 Mangueira 3m, com 2 (DOIS)
registro para regulagem da chama; (Um registro fica préximo ao botijdo e outro
registro acoplado junto ao cabo), Cabo plastico com formato anatémico para as
7  |mdos, Registro giratério, para facilitar a instalacdo no botijao e o uso, para girar, 10 R$ 130,00 |R$ 1.300,00
Bocal zincado para evita oxida¢do. Comprimento da mangueira: 3 Metros, Bocal
com didmetro 5cm, comprimento 8cm e chapa forte de 2mm, Possui 1 Registro
com regulagem de chama par rosca do botijdo de 5 a 13 kg.

8 [Bobina de TNT ndo tecido 40gr, bobina de 50 metros por 1,40, na cor branca. Unid. |10 R$ 190,00 [R$ 1.900,00
[Valor Total]R$ 43.402,70

Unid. |20 R$ 35,00 |R$ 700,00

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 43.402,00

8.1. Os valores das ferramentas, bem como o valor total da compra encontra-se disposto na tabela do subitem 7. Os
comprovantes das cotacdes para a estimativa do valor médio de cada item estard anexa ao processo licitatério.

8.2. Fonte(s) de pesquisa utilizada(s):

(x) Painel de Precos, disponivel no endereco eletrénico - https://pesgpreco.estaleiro.serpro.gov.br/pesquisa-precos-
frontend/pesquisa;

() Contratag8es similares de outros entes publicos, em execug¢do ou concluidos nos 180 (cento e oitenta) dias
anteriores a data da pesquisa de precos;

(x) Pesquisa publicada em midia especializada, sitios eletrdnicos especializados ou de dominio amplo, desde que
contenha a data e hora de acesso;

(x) Pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas ndo se diferenciem em mais de 180 (cento e
oitenta) dias.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Trata-se de um processo de aquisi¢cao de ferramentas, dividido em itens a serem recebidos de forma parcelada,
ja que o orcamento do campus é recebido de forma parcelada do Governo Federal. A solugdo em questédo esta
dividida em 15 (quinze) itens que poderdo ser fornecidos por empresas distintas, bastando apenas seguir as
especifica¢des técnicas dos materiais e demais regras inerentes ao certame licitatorio.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. As ferramentas listadas nesta aquisi¢do, se tratam de itens que ndo tiveram sucesso na licitacdo 90612/2024,
e estdo sendo repetidos para que a demanda atual seja atendida.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. O alinhamento dos itens em relagdo ao Plano Geral de Contra¢des encontram-se na requisi¢do do processo
licitatorio.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1 A contratacdo das ferramentas para o setor de produgdo do Campus Muzambinho proporcionara diversos
beneficios, destacando-se:

® Aumento da Eficiéncia Operacional:

® Reducdo do tempo necessario para realizar tarefas agricolas.
® Aumento da produtividade geral das operag¢des na fazenda.

® Redugcdo de Custos a Longo Prazo:

® Maior durabilidade das ferramentas modernas.
® Menor necessidade de manutencgdo, resultando em economias financeiras.

® Melhoria das Condigdes de Trabalho:

® Reducdo do risco de lesdes devido ao uso de ferramentas ergonémicas.
® Aumento do conforto durante o trabalho agricola diario.

® TImpulso na Qualidade dos Produtos Agricolas:

® Melhoria da precisao e consisténcia das tarefas agricolas.
® Aumento da qualidade dos produtos finais, gerando maior satisfacdo do cliente.

® Fortalecimento da Reputagdo Institucional:

® Reforco da reputacdo do Instituto de Muzambinho no mercado agricola.
® Demonstracdo do compromisso com a exceléncia operacional e a seguranca dos trabalhadores.

Esses beneficios destacam o impacto positivo das aquisi¢des de ferramentas ndo apenas nas operacgdes diarias da
fazenda, mas também na reputacéo e no sucesso geral do Instituto de Muzambinho no setor agricola.
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13. Providéncias a serem Adotadas
13.1 A Coordenacao Geral de Produgéo (CGP) realizou uma andlise preliminar para avaliar os impactos decorrentes
da ndo aquisicdo das ferramentas e concluiu que a auséncia desses produtos pode resultar em prejuizos

significativos para a instituicdo. A ndo obtencéo desses itens comprometeria diretamente o funcionamento do setor,
destacando a importancia critica desses materiais para a continuidade das operacdes da fazenda.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1 A aquisicao das ferramentas nédo ocasiona impactos ambientais.

15. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta aquisicdo é viavel, pois se trata de itens indispensaveis para a manutencdo da Escola Fazenda, e os valores estdo de acordo
com os praticados no mercado.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

RODRIGO JOSE BATISTA

Agente de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 31/07/2024 as 10:36:17.

JULIANO FRANCISCO RANGEL

Coordenador Geral de Producao

1Y
tf Assinou eletronicamente em 31/07/2024 as 10:37:43.
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Estudo Teécnico Preliminar 66/2024

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

2.1. A necessidade de aquisicao de fossas sépticas para a fazenda do Instituto Federal de Muzambinho surge da necessidade de
conformidade com normas ambientais e sanitarias, protecdo do meio ambiente, e promogdo da saide ptblica. As fossas sépticas
evitam a contaminacdo do solo e das aguas, prevenindo doencas. Além disso, melhoram a qualidade de vida na fazenda e
valorizam a propriedade, promovendo a sustentabilidade e a seguranca ambiental.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenacdo Geral de Produgdo Juliano Francisco Rangel

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1. Os materiais que serdo adquiridos por meio dessa compra deverdo atender as especificagdes minimas
conforme descrito na Tabela do item 7, deverdo também serem observados os subitens 4.2 e 4.3.

4.2. Da entrega e critérios de aceitacao do objeto

4.2.1 O prazo de entrega dos materiais é de 15 (quinze) dias, contados do a partir do recebimento da nota de
empenho, conforme quantidades estipuladas no empenho, no seguinte endereco no IFSULDEMINAS-CAMPUS
MUZAMBINHO situado na Estrada de Muzambinho KM 35 — Bairro Morro Preto, Muzambinho— MG, CEP: 37.890-
000;

4.2.2. Os materiais serdo recebidos provisoriamente no prazo de 3 dias, a partir da entrega, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagbes
constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

4.2.3 Os materiais poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacbes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar
da notificacédo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

4.2.4. Os materiais serdo recebidos definitivamente no prazo de 03 (trés) dias, contados do recebimento provisorio,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

4.2.5. O recebimento provisorio ou definitivo dos materiais ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugédo do contrato.
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4.2.6. Os materiais relacionados no termo de referéncia do processo licitatério, deverdo ser entregues e
armazenados, por conta da empresa contratada, no local indicado pelo responsavel do recebimento provisorio.

4.2.6.1 Todos os custos com equipamentos, mao de obra e outros que se fizerem necessarios para a descarga dos
materiais, correrdo por conta da empresa contratada.

4.3. Obrigacdes da Contratada

4.3.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigag6es constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo do objeto e, ainda:

4.3.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificacdes, prazo e local constantes no
Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacbes
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

4.3.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27,
do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

4.3.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com
avarias ou defeitos;

4.3.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

4.3.1.5. manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condi¢des de habilitacéo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

4.3.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execucéo do contrato.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Os itens mencionados no subitem 7, sdo frequentemente adquiridos por empresas privadas e 6rgdos publicos
no Brasil. A obtencdo desses produtos é facilitada devido a presenca de diversas empresas especializadas na
comercializacdo desses insumos. Essas fontes foram minuciosamente verificadas por meio de pesquisas de
mercado, contribuindo para o levantamento de fornecedores confiaveis e a definicdo de precos de referéncia.

6. Descricao da solucdao como um todo

6.1. A aquisicao das fossas visa adequar o sistema de esgoto as normas, proteger o meio ambiente e promover a
saude publica. Metas: Instalar fossas sépticas, desativar fossas negras e capacitar trabalhadores. Beneficios:
Reducéo da polui¢do, melhoria da saude, valorizacéo da propriedade e promocao da sustentabilidade.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 Para a estimativa das quantidades a serem adquiridas foi levado em consideragcdo as aquisi¢cdes de anos
passados, visando atender o periodo de doze meses que € o mesmo periodo da validade da ata de registro de
precos.

7.2. O quantitativo necessario para atender a demanda do Campus Muzambinho, encontra-se descrito abaixo:

'Valor [Valor
[tem|D ica t.
| eml escricdo Quan Unit Total

Fossa séptica ecoldgica com duas camaras, Fabricada em fibra de vidro (PRFV) para alta

durabilidade e resisténcia. Capacidade: Minima de 5.000 litros com filtro integrado para

ratamento eficiente dos efluentes. Operacdo anaerdbica, utilizando processos biolégicos para
1 decomposicdo dos residuos e reducéo de poluentes. Acesso facilitado para limpeza e inspecdo 10 R$ R$
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periodicas. Alta eficiéncia no tratamento dos efluentes, reduzindo s6lidos e odores. Normas: 9.529,90[95.299,00
Atende as normas ambientais n° 7.229/93 e 13.969/97. Garantia minima 2 anos. Referéncia
Bakoff Tec 5.0001 ou superior.

b [Tubo Plastico Material: Pvc , Didmetro: 100 MM, Comprimento: 6 M, Aplicagdo: Esgoto, 100 R$ R$
Normas Técnicas: Nbr 5688, cor Branca. 58,00 |5.800,00
Conexao Hidrdulica Material: Pvc Rigido, Tipo Joelho 90° Fixacdo: Soldavel , Aplicacdo:

3 |InstalagGes Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 5688, Cor: Branca , Bitola: 100 mm. 100 IR 9,44 IR$ 944,00
Conexdo Hidraulica Material PVC- Cloreto De Polivinila, Tipo: Té , Tipo Fixacdo: Ponta E RS

4 |Bolsa, Aplicacdo: Instalacdes, Esgoto, Normas Técnicas: Nbr 5688, Cor Branca , Bitola: 50 15.32 R$ 766,00
100mm. ’

s Conexao Hidraulica Material: Pvc Rigido , Tipo: Cap, Tipo Fixac¢do: Soldavel , Aplicagdo: 0 R$ RS 522 50
|InstalagGes Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 5688, Cor: Branca , Bitola: 100 mm. 10,45 ’

A Conexdo Hidraulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixacdo: Ponta E 0 R$ RS$ 532.00
Bolsa , Aplicacdo: Rede, Hidraulica E Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Bitola: 100 mm. 10,64 ’

R$
[Valor Total 103.863,50

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 103.863,50

8.1. Os valores das vacinas, bem como o valor total da compra encontra-se disposto na tabela do subitem 7. Os
comprovantes das cotacdes para a estimativa do valor médio de cada item estara anexa ao processo licitatorio.

8.2. Fonte(s) de pesquisa utilizada(s):

(x) Painel de Precos, disponivel no endereco eletrénico - https://pesgpreco.estaleiro.serpro.gov.br/pesquisa-precos-
frontend/pesquisa;

() Contratag8es similares de outros entes publicos, em execug¢do ou concluidos nos 180 (cento e oitenta) dias
anteriores a data da pesquisa de precos;

(x) Pesquisa publicada em midia especializada, sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que
contenha a data e hora de acesso;

(x) Pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas ndo se diferenciem em mais de 180 (cento e
oitenta) dias.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Trata-se de um processo de aquisicdo fossas para instalacdo nos setores produtivos do campus, dividido em
itens a serem recebidos de forma parcelada, jA& que o orcamento do campus é recebido de forma parcelada do
Governo Federal. A solucdo em questdo esta dividida em 15 (quinze) itens que poderdo ser fornecidos por
empresas distintas, bastando apenas seguir as especificagdes técnicas dos materiais e demais regras inerentes ao
certame licitatorio.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. A aquisicdo deste material ndo possui correlagdo com os processos licitatérios dos anos anteriores, sendo a
primeira vez que a Instituicdo solicita produtos para tal setor
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. O alinhamento dos itens em relagdo ao Plano Geral de Contracdes encontram-se na requisi¢do do processo
licitatorio.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
12.1

® Protecao Ambiental: Reduz a poluicéo do solo e das dguas subterraneas ao tratar e descontaminar os efluentes de
maneira eficiente.

® Saide Publica: Diminui o risco de doengas associadas ao esgoto inadequado, proporcionando um ambiente mais seguro
para trabalhadores e residentes.

® Sustentabilidade: Promove praticas de gestdo de residuos sustentaveis, com tratamento anaerdbico que minimiza a
producdo de odores e a geracdo de lodo.

® Conformidade Legal: Garante o cuamprimento das normas ambientais n® 7.229/93 e 13.969/97, evitando penalidades e
sancoes.

® Durabilidade e Baixa Manutencdo: A estrutura em fibra de vidro oferece alta resisténcia e longevidade, com baixa
necessidade de manutengdo e facil acesso para inspegdo.

® Eficiéncia Operacional: O filtro integrado e a operagdo anaerébica asseguram um tratamento eficaz dos efluentes,
melhorando a eficiéncia do sistema de esgoto.

® Qualidade de Vida: Melhora as condigdes de vida e trabalho ao proporcionar um sistema de esgoto mais limpo e
eficiente.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1 A Coordenacao Geral de Produgéo (CGP) realizou uma andlise preliminar para avaliar os impactos decorrentes
da ndo aquisicdo incluem possiveis penalidades legais por ndo conformidade, poluicdo do solo e das aguas

subterraneas, aumento de riscos a saulde publica, desvalorizagdo da propriedade e comprometimento da
sustentabilidade a longo prazo devido a gestéo inadequada de residuos.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1 A aquisicdo do material ndo ocasiona impactos ambientais.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A viabilidade da aquisicdo da fossa séptica ecolégica pode ser justificada pelos seguintes pontos:
1.

Conformidade Legal: A instalacdo atende as normas ambientais n® 7.229/93 e 13.969/97, garantindo a conformidade
com a legislagdo vigente e evitando possiveis multas e penalidades.
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Beneficios Ambientais: A fossa séptica reduz a poluicdo do solo e das dguas subterraneas, promovendo a protecdo dos
recursos naturais e contribuindo para a preservacdo ambiental.

3.

Melhoria da Satide Publica: Ao tratar os efluentes de forma adequada, a fossa séptica diminui os riscos de doengas
associadas ao esgoto inadequado, proporcionando um ambiente mais seguro para trabalhadores e residentes.

4.

Eficiéncia e Sustentabilidade: A operacdo anaerdbica e o filtro integrado asseguram um tratamento eficaz dos efluentes,
com minima producdo de odores e residuos, promovendo préticas sustentaveis e reduzindo a necessidade de manutengao
frequente.

5.

Durabilidade e Custo-Beneficio: Fabricada em fibra de vidro (PRFV), a fossa séptica oferece alta durabilidade e
resisténcia a condig¢des adversas, representando um investimento de longo prazo com baixa necessidade de manutencdo e
substituicdo.

6.

Facilidade de Instalacao e Manutencao: O design adaptavel e o acesso facilitado para limpeza e inspecdo tornam a
instalac@o e manutencdo mais praticas e economicas.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

RODRIGO JOSE BATISTA

Agente de contratagdo

tf Assinou eletronicamente em 08/07/2024 as 11:13:03.

JULIANO FRANCISCO RANGEL

Coordenador Geral de Producéo

b
&f Assinou eletronicamente em 09/07/2024 as 07:10:25.
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